

ZA ALLEE CHARLES LINDBERGH BOOS

BILAN FINANCIER APRES CONSULTATIONS POUR REDUIRE LE PERIMETRE RISQUE CAVITES SUR LES PARCELLES ZETA-LMI-CAP TERRAIN (AM 39-42, AM 44, AM 43-45)

26/12/2019

PROPOSITION DE REPARTITION														
			Qté	PU	Montant	Qté	PU	Montant	Qté	PU	Montant	Qté	PU	Montant
			AUDITECH			LMI			CAP TERRAIN					
1	Préparation Chantier	F	1	450	450	0,333	450	150	0,333	450	150	0,333	450	150
2	Déclarations DICT	F	1	50	50	0,333	50	16,67	0,333	50	16,67	0,333	50	16,67
3	Amenée et repli du matériel	F	1	900	900	0,333	900	300	0,333	900	300	0,333	900	300
					0			0			0			0
4	Décapage à la pelle mécanique	M2	1100	0,95	1045	45	0,95	42,75		0,95	0	1055	0,95	1002,25
5	Suivi du chantier et interprétation	H	10	95	950	0,41	95,00	38,86		95	0	9,59	95	911,14
6	Rapport	F	1	500	500	0,04	500	20,45		500	0	0,96	500	479,55
					0			0			0			0
7	Forages	U	129	517,5	66757,5	34	517,5	17595	34	517,5	17595	61	517,5	31567,5
8	Suivi et interprétations	H	21,5	95	2042,5	5,67	95	538,33	5,67	95	538,33	10,17	95	965,83
9	Rapport	F	1	1000	1000	0,26	1000	263,57	0,26	1000	263,57	0,47	1000	472,87
MONTANT HT					73695	18965,63			18863,57			35865,80		
MONTANT HT avant négociation finale					78240									